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Przedsi¢biorstwo Handlu Zagranicznego Spoétdzielni Mleczarskich
»Lacpol” sp. z 0.0.

PROCEDURA

Piotrkow Kujawski, dn. 13 maja 2025 r.

Dotyczy: postepowania o udzielnie zamoéwienia, upublicznionego jako Zapytania Ofertowego
z dnia 30 kwietnia 2025 r. (dalej, jako ,,Postepowanie”) prowadzonego przez firm¢ Przedsi¢biorstwo
Handlu Zagranicznego Spéldzielni Mleczarskich ,,Lacpol” sp. z 0.0. adres: ul. Hoza 51, 00-681
Warszawa (dalej, jako ,,Zamawiajacy”) dotyczacego zadania pn.: ,,Automatyzacja aparatowni wraz
z wdrozeniem nowej linii do produkcji mleka UHT”.

TRESC PYTAN WRAZ Z WYJASNIENIAMI ZAMAWIAJACEGO

Na mocy postanowien pkt 8 ppkt 13 lit. b. Zapytania Ofertowego Zamawiajacy informuje
0 zgloszonych w dniu 09 maja 2025 roku pytaniach dotyczacych tresci Zapytania Ofertowego oraz
wyjasnieniach Zamawiajacego w zakresie zadanych pytan.

PYTANIE NR 1:

Prosz¢ o udzielnie informacji na temat:
Szacowanego catkowitego kosztu realizacji projektu;

ODPOWIEDZ NR 1:
Zamawiajacy przeprowadzil rozeznanie rynku i na jego podstawie zaklada, iz szacunkowa wartos¢
zamowienia wynosi 67 000 000 PLN netto.

PYTANIE NR 2:

Prosze o udzielnie informacji na temat:
Planowanego terminu rozpoczecia procesu zakupu i instalacji maszyn (wiem, ze zapytania ofertowe
zostaty juz rozestane);

ODPOWIEDZ NR 2:

Jak wynika z treSci pkt 9 lit. a. Zapytania Ofertowego, upublicznionego na stronie internetowej
prowadzonego Postgpowania, Zamawiajacy zalozyl, iz podpisanie umowy powinno nastgpi¢ do konca
miesigca sierpnia 2025 .

Jak wynika z pkt 4 Zapytania Ofertowego, pozadanym jest aby Przedmiot zamoéwienia zostal wykonany
w terminie do dnia 31 maja 2026 r. Faktyczny Termin Realizacji wynikat bedzie jednak z ilosci dni
kalendarzowych wskazanych w ofercie wykonawcy, wskazanych jako Termin Realizacji w powigzaniu
z dniem zawarcia umowy.

Szczegotowy harmonogram realizacji Przedmiotu zamowienia zostanie ustalony z wykonawca na etapie
konstruowania postanowien umowy.

PYTANIE NR 3:

Prosze o udzielnie informacji na temat:
Harmonogramu realizacji — kiedy poszczegdlne elementy automatyzacji maja by¢ planowo operacyjne?
Czy cel zaktada pelng operacyjnos$¢ w roku 2026, czy tez w pdzniejszym terminie?
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ODPOWIEDZ NR 3:

Jak w odpowiedzi na pytanie 2. W dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiot zamowienia
ma mie¢ petlng zdolno$¢ produkceyijna.

PYTANIE NR 4:

Proszg o udzielnie informacji na temat:
Przewidywanego czasu trwania instalacji poszczego6lnych linii lub urzadzen.

ODPOWIEDZ NR 4:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Powyzsze pytania oraz odpowiedzi na nie zostang dotaczone do Zapytania Ofertowego i b¢da stanowié
jego integralng czgs¢.

Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiajacego zostang zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonego Postepowania pod adresem: https://lacpol.pl/komunikaty/przetarg/

Termin skladania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarzadu PHZ SM ,,Lacpol”
/-/ Dariusz Komar

(podpis upetnomocnionej osoby)
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